

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงห้องการเรียนการสอน โรงพยาบาลเมืองสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองสงขลา

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (%)
1	ปรับปรุงห้องการเรียนการสอน โรงพยาบาลเมืองสงขลา	381,925.00	100.00
	รวมราคางาน	381,925.00	100.00
	Factor F (1.3074)	117,403.75	
2	งานครุภัณฑ์ (ปร.5ข)	187,800.00	
	VAT 7%	13,146.00	
สรุป	รวมทั้งสิ้นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	700,274.75	
	ราคากลาง	700,000.00	

ตัวอักษร : เจ็ดแสนบาทถ้วน

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายโตมร โชติพานิช)

นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(จำเกรฟี่ คงภักดี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายณัฐพจน์ ส่งเสริมวัชนะ)

วิศวกรโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสงขลา

โครงการ ปรับปรุงห้องการเรียนการสอน โรงพยาบาลเมืองสงขลา

เจ้าของอาคาร โรงพยาบาลสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองสงขลา

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผน

ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานปรับปรุงสถาปัตยกรรม	381,925.00	1.3074	499,328.75		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %					
	เงินประกันผลงานหัก 0 %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %					
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %					
	รวมทั้งสิ้น			499,328.75		
ตัวอักษร : ที่เสนอเก้าอี้เก้าอี้พับสามร้อยยี่สิบแปดบาทเส็ดสิบห้าสตางค์						
	ขนาดเนื้อที่ก่อสร้างอาคาร	-	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท / ตร.ม.			

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายโตมร โชติพานิช)

นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(จ่านกรพี คงกักดี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



(นายณัฐพงษ์ ส่งเสริมวิริยะ)


วิศวกรโยธา

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสงขลา

โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนการสอน โรงพยาบาลเมืองสงขลา	
เจ้าของอาคาร โรงพยาบาลสงขลา	
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองสงขลา	
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562	ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์	187,800.00	1.07	200,946.00	
	รวมทั้งสิ้น				200,946.00
ตัวอักษร : สองแสนเก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน					
ขนาด		-	ตร.ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ		-	บาท / ตร.ม.		

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายโตมร โชติพานิช)

นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(จ่านอกรที คงภักดี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายณัฐพจน์ ส่งเสริมวิริยะ)

วิศวกรโยธา

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงห้องการเรียนรู้การเรียนการสอน โรงพยาบาลเมืองสงขลา									
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองสงขลา									
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
แบบเลขที่									
รายการเลขที่									
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562									
ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงสถาปัตยกรรม								
1.1	ครี้ออนและขนไป	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
1.2	ทาสีน้ำอะครีลิคภายนอก 100% (มอก.2321 - 2549)	205.00	ตร.ม.	50.00	10,250.00	30.00	6,150.00	16,400.00	
1.3	ติดตั้งกรอบประตู-หน้าต่าง Aluminium + กระจกใส	32.00	ตร.ม.	1,000.00	32,000.00	500.00	16,000.00	48,000.00	
1.4	ม่านม้วนสีขาว สังกะสีขนาดพิเศษ	25.00	ตร.ม.	2,000.00	50,000.00	500.00	12,500.00	62,500.00	
1.5	ฝ้าปัมบอร์ด์ 9 มม.ฉาบเรียบ	77.00	ตร.ม.	250.00	19,250.00	75.00	5,775.00	25,025.00	
1.6	Built-In ผนังกันเสียง ใต้	1.00	งาน	75,000.00	75,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00	
1.7	Built-In Front White board (ทั้งสองฝั่ง)	2.00	งาน	25,000.00	50,000.00	5,000.00	10,000.00	60,000.00	
1.8	ระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	35,000.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000.00	
	รวมเงิน งานปรับปรุงสถาปัตยกรรม				271,500.00		110,425.00	381,925.00	
2	งานครุภัณฑ์								
2.1	เก้าอี้ Lecture	32.00	ชุด	5,200.00	166,400.00	-	-	166,400.00	
2.2	เก้าอี้ Office	2.00	ชุด	4,100.00	8,200.00	-	-	8,200.00	
2.3	โต๊ะอาจารย์	2.00	ชุด	6,600.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
	รวมเงิน งานครุภัณฑ์				187,800.00		-	187,800.00	