

งวดงานและงวดเงิน  
งานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยเป็นแรงดันลบเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID – 19  
ห้อง ICU Cohortward

---

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

การชำระเงินจำนวน ๒ งวด ดังต่อไปนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา เมื่อปรับปรุงห้องพักรักษาตัวผู้ป่วยรวม (๓ ห้อง), Nurse Station, ห้องน้ำ, ห้อง Ante room จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงาน ดังนี้

- รื้อถอนสิ่งกีดขวาง และส่วนที่จะทำการปรับปรุง (ถ้ามี)
- ติดตั้งเครื่องระบายอากาศและท่อลมชนิด PID ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานระบบ intercom, ไฟฟ้าและแสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานซ่อมฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูและแก้ไขกระจกช่องแสง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานกันผนังใหม่และซ่อมทาสีผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบ และทดสอบระบบ
- เก็บงานต่างๆ ตามที่ปรากฏตามรูปแบบรายการและข้อตกลงในสัญญา เก็บวัสดุและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางวนิดา เสนเนียม)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีระยุทธ กันทะเสน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฐานัน แสงช่วง)

วิศวกรไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทิน ทองบุญ)

นายช่างเทคนิค

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพจน์ ส่งเสริมวันนะ)

วิศวกรโยธา

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา เมื่อปรับปรุงห้องแยกเดี่ยว,

ห้องพิเศษ ๑ - ๗ จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงาน ดังนี้

- รื้อถอนสิ่งกีดขวาง และส่วนที่จะทำการปรับปรุง (ถ้ามี)
- ติดตั้งเครื่องระบายอากาศและท่อลมชนิด PID ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานระบบ intercom, ไฟฟ้าและแสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานซ่อมฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูและแก้ไขกระจกช่องแสง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานกันผนังใหม่และซ่อมทาสีผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบ และทดสอบระบบ
- เก็บงานต่างๆ ตามที่ปรากฏตามรูปแบบรายการและข้อตกลงในสัญญา เก็บวัสดุและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางวนิดา เสนเนียม)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีระยุทธ กันทะเสน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฐานัน แสงช่วง)

วิศวกรไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทิน ทองบุญ)

นายช่างเทคนิค

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพนธ์ ส่งเสริมวัธนะ)

วิศวกรโยธา