

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยเป็นแรงดันลบเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID - 19
ห้อง ICU Cohortward จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๓๐๗,๐๕๙.๖๙ บาท (เจ็ดล้านสามแสนเจ็ดพันห้าสิบบาทหกสิบลบาทหกสตางค์)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยเป็นแรงดันลบเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID - 19
ห้อง ICU Cohortward จำนวน ๑ งาน
 - ๑) งานรื้อถอนและเตรียมการ
 - ๒) งานระบบระบายอากาศห้องแยกโรค
 - ๓) งานสถาปัตยกรรม
 - ๔) งานทดสอบระบบ
 - ๕) งานครุภัณฑ์
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **27 เม.ย. 2565**
เป็นเงิน ๗,๓๐๕,๐๘๒.๑๔ บาท (เจ็ดล้านสามแสนห้าพันแปดสิบบาทสิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๖	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ ปร.๕ (ก)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ ปร.๕ (ข)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๔ ปร.๔ (ก+ข)	จำนวน ๙ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ ๕๙๔๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางวนิดา เสนเนียม)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีระยุทธ กันทะเสน)

ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฐานัน แสงช่วง)

วิศวกรไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทิน ทองบุญ)

นายช่างเทคนิค

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ ส่งเสริมวัธนะ)

วิศวกรโยธา